

Linköping 2021-09-08

Samarbetsavtal mellan Linköpings kommun och Samordningsförbundet Centrala Östergötland gällande ESF projektet BIP, VTA och samverkan.

1. BIP, VTA och samverkan

Projektet BIP, VTA och samverkan består av fyra delprojekt:

1. BIP-samverkan
2. VTA/CSR (vägen till arbetsgivarna och corporate social responsibility)
3. Systemdesign för stärkt samverkan
4. Pilottest av Valfärdsguiden och algoritmen Pathway generator

... och syftar till att stärka kompetensen hos såväl medarbetare, deltagare och beslutsfattare hos Samordningsförbunden, dess medlemmar och samverkanspartners samt genomföra pilottest av Valfärdsguidens AI - Pathway generator. Varje del är fristående samtidigt som helheten kan kopplas samman som nya kompletterande delar i det samordnings- och samverkansarbete som pågått sedan 2017 hos förbunden och som beskrivs som Bro-modellen.

Med stöd från användarinvolvering, erfarenhetsutbyte och den senaste forskningen vill samordningsförbunden verka för ökad social hållbarhet, en inkluderande arbetsmarknad och effektivare resursanvändning i offentlig sektor. Metodiken och mätverktyget från den danska studien BIP har visat att vi, med relativt enkla medel, kan höja kvaliteten i våra tjänster. I kombination med VTA/CSR kan betydligt fler nå målet egen försörjning, även från de grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Flera förbund visar också att arbetssätt och kunskap från systemdesign/tjänstelogik stärker förmågan till samordning och samverkan, vilket i sin tur skapar förutsättningar för strukturella förändringsprocesser och möjligheten att nå många fler än vad ett enskilt projekt eller en ensam aktör förmår göra på egen hand. Vi står också inför ett paradigmskifte när ny teknik, AI, ger oss chansen att skapa en helt ny typ av stödsystem och här vill vi fortsätta utveckla det samarbete som vuxit sig starkt kring idén Valfärdsguiden.

Genom projektet hoppas vi få chansen att utbilda cirka 400 medarbetare/arbetsgivare och beslutsfattare, vidareutveckla vårt stöd till arbetsgivare samt genomföra de första pilottesterna av Valfärdsguidens AI, Pathway generator.

Detta blir också ett viktigt steg för samverkan mellan förbunden i Östra Mellansverige. Medlemmarna ser allt mer hur de utmaningar vi möter behöver hanteras både lokal, regionalt och nationellt för att samordning och en väl fungerande helhet ska kunna uppnås. Genom att samarbeta regionalt kan vi effektivisera dessa förändringsprocesser, utbyta erfarenheter och sprida goda exempel. Vi ser redan nu att vi når ökad kvalitet i våra tjänster och det uppföljnings- och analysarbete som pågår. Något som i sin tur skapar bättre underlag för de beslut som behöver tas i strävan att nå en väl fungerande välfärd och ökad inkludering.

2. Avtalets giltighetstid

Projektet består av tre faser:

- a. Analys- och planeringsfasen med start 1 januari 2022 till 31 mars 2022.
- b. Genomförandefasen med start 1 april 2022 till 31 mars 2023.
- c. Projektets slutfas med start 1 april 2023 till 30 april 2023.

Detta avtal är juridiskt bindande från och med undertecknandet.

Under analys- och planeringsfasen har parterna möjlighet att revidera detta avtal i alla dess delar samt projektets aktivitetsplan och Budget.

Under analys- och planeringsfasen har parterna möjlighet att gemensamt överenskomma om revideringar av avtalets alla delar. I det fall en överenskommelse inte nås, gäller avtalet oförändrat.

Parterna kan genom parternas firmatecknare skriftligt och i samtycke besluta att avsluta samarbetet innan avtalstiden löpt ut. Innan dess har projektägaren ansvaret att genomföra en konsekvensanalys för projektets verksamhet och ekonomi.

Avtalet kan även avslutas innan avtalstiden löper ut om någon av parterna i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser genom avtalsbrott eller brist i sina åtaganden. I detta fall följs de rutiner som beskrivs under punkt 7 i detta avtal.

Avtalstiden gäller enligt ovan med reservation för parternas skyldigheter kring sekretess, men skyldigheten av parterna gentemot Europeiska Kommissionen, Revisionsrätten, Ekonomistyrningsverket och Svenska ESF-rådet gäller så länge dessa har rätt att genomföra en revision av projektet. Därför bär vardera part skyldighet att tillämpa rutiner för arkivering av sina respektive underlag som följer ESF-rådets regelverk.

Parternas skyldigheter kring sekretess som beskrivs i punkt 8 i detta avtal, gäller även efter att detta avtal löpet ut.

3. Parterna

Samordningsförbundet Centrala Östergötland med org.nr. 222000-2485, i detta avtal refererat som projektägare med kontaktperson Mattias Bergström, Förbundschef Centrala Östergötland, telefon 070-685 13 13.

och

Linköpings kommun med org.nr 212000-4149, avdelningen för Arbetsmarknad och integration i detta avtal refererat som samarbetsparten med kontaktperson Helena Paulsson 072-5967802.

2. Samarbetspartens åtagande

Samarbetsparten åtar sig den formella rollen som arbetsgivare till en (1) tjänst, på 100%, i projektet utifrån rollbeskrivningen i projektets ansökan. Ovan nämnda tjänst kommer att arbeta utifrån de projektgemensamma aktiviteterna som beskrivs i den senaste av styrgruppen, projektägaren och Svenska ESF-rådet godkända tids- och aktivitetsplan.

Samarbetsparten är återbetalningsskyldig om ett återkrav av bidraget eller delar av bidraget skulle uppkomma på grund av att samarbetsparten inte följt svensk lagstiftning och/eller Svenska ESF-rådets regelverk i utförandet av projektet.

Under analys- och planeringsfasen är det tids- och aktivitetsplanen och budgeten som ligger till grund för verksamheten. Efter analys- och planeringsfasen är det den senaste av styrgruppen, projektägaren och Svenska ESF-rådet godkända tids- och aktivitetsplan som ligger till grund för ovan.

Samarbetsparten har endast rätt att fakturera Samordningsförbundet i Centrala Östergötland faktiska kostnader för tjänsten som genomförs i projektet. Ersättning för detta utgår utifrån de av ESF fastställda schablonerna.

Samarbetsparten ansvarar för att skicka in tidsredovisningen till projektägaren i enlighet med det regelverk som Svenska ESF-rådet fastställt.

3. Rutiner för fakturering

Samarbetsparten har rätt till ersättning av faktiska kostnader, dock maximalt i enlighet med de schabloner som fastställts av ESF, för tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt 4, som genomförs i projektet.

Projektägaren ansvarar för hanteringen av utbetalning för tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt 4.

Samarbetsparten ansvarar för att sammanställa redovisningen, inklusive underlagen, i enlighet med Svenska ESF-rådets regelverk månadsvis och skicka underlaget till projektägaren senast den 12:e månaden efter att timmarna upparbetats om inget annat kommunicerats.

Projektägaren är inte skyldig att ersätta samarbetsparten för de kostnader som avslås av Svenska ESF-rådet.

Projektägaren är inte skyldig att ersätta samarbetsparten för kostnader kring avslutning av anställningen av tjänsterna som beskrivits ovan, under punkt 4, eller eventuella kostnader som uppkommer efter avtalstiden.

Vardera part bär skyldighet att tillämpa rutiner för arkivering av sina respektive underlag som följer ESF-rådets regelverk. Efter att samarbetsparten avslutat sin medverkan i projektet skall underlagen föras till projektägaren för fortsatt arkivering.

Observera att skyldigheten av parterna gentemot Europeiska Kommissionen, Revisionsrätten, Ekonomistyrningsverket och Svenska ESF-rådet gäller så länge dessa har rätt att genomföra en revision av projektet.

4. Ändringar och tillägg

Eventuella ändringar eller/och tillägg i detta avtal kan genomföras enbart om parterna som avtalet avser gemensamt godkänner ändringen eller/och tillägget.

Projektets tids- och aktivitetsplan samt projektets budget är styrdokument för den verksamhet som detta avtal avser. Dessa dokument kan, med parternas ömsesidiga godkännande, revideras under hela

projektiden. Sådana revideringar ska beslutas av projektets styrgrupp samt godkännas av projektägaren och slutligen av Svenska ESF-rådet.

5. Uppsägning, avbrott och tvist

Endera parten har rätt att häva detta avtal om den andra parten i väsentlig omfattning åsidosätter sina förpliktelser genom avtalsbrott eller brist i sina åtaganden och trots skriftligt påpekande, inte inom rimlig tid vidtagit godtagbara åtgärder.

Parterna har även rätt att omgående häva avtalet om den andra parten;

- I. döms för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom eller gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen
- II. före eller vid avtalstecknande lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna uppgifter om part och eller underleverantör som är av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst.

Part skall om detta avtal hävs eller inte fullföljs till fullo erhålla rätt till ersättning för eventuell ekonomisk skada som denna part har lidit till följd av att avtalet inte fullföljts av den andra parten.

Ersättningen skall förfalla till betalning omgående efter det att det klargjorts att avtalet inte fullföljts av part.

Eventuell tvist med anledning av detta avtal och uppdraget som detta avtal reglerar, avtalats innehåll, dess tolkning eller rättstillämpning ska i första hand lösas i förhandlingar mellan parterna.

Om parterna inte löser tvisten inom två månader från det datumet då förhandlingarna påbörjades, har vardera part rätt att fastställa tvisten genom förhandling i Linköpings Tingsrätt.

6. Sekretess

Inom ramen för detta avtal följer förbud att röja, utnyttja eller sprida vidare sekretessbelagda uppgifter. Denna skyldighet gäller även efter att avtalstiden löpt ut.

Datum:

Datum:

Linköpings kommun

Mattias Bergström
Samordningsförbundet Centrala Östergötland